关于二炼钢东侧新建散点除尘系统项目 (HG202439）低压控制柜等设备采购推迟开标的通知
各投标单位：
[bookmark: _GoBack]因根据委托单位要求，为保证招标质量，现将二炼钢东侧新建散点除尘系统项目 (HG202439）低压控制柜等设备采购（HG JS-G2024097）开标时间推迟至2024年12月3日下午4:00，请各投标单位按时投标。

湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办
2024年12月3日
